

SASA - Impianto rifornimento H2 Merano
 PROGETTO DEFINITIVO + PROGETTO ESECUTIVO

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
E.03	EDILIZIA	BAUARBEITEN	€ 705.000,00	7,57851196	0,95
E.17	EDILIZIA	BAUARBEITEN	€ 70.000,00	14,53349108	0,65
S.03	STRUTTURE	TRAGWERKE	€ 100.000,00	13	0,95
IA.01	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 3.180.000,00	5,50627748	0,75
IA.03	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 200.000,00	10,57858283	1,15
Summe / somma			€ 4.255.000,00	Spesen / spese	22,966 %

SASA - Impianto rifornimento H2 Merano
 PROGETTO DEFINITIVO + PROGETTO ESECUTIVO

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 24.690,81
	E.03	QbII.01 , QbII.02 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,35	€ 17.764,98	€ 4.079,84	€ 21.844,82
	E.17	QbII.01 , QbII.02 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,35	€ 2.314,46	€ 531,53	€ 2.845,99
STATIK / STATICA						€ 4.555,88
	S.03	QbII.01 , QbII.02 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,3	€ 3.705,00	€ 850,88	€ 4.555,88
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 45.215,59
	IA.01	QbII.01 , QbII.02 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,28	€ 36.770,92	€ 8.444,67	€ 45.215,59
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 8.377,17
	IA.03	QbII.01 , QbII.02 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,28	€ 6.812,61	€ 1.564,56	€ 8.377,17
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 18.342,68
	E.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 4.060,57	€ 932,53	€ 4.993,10
	E.17	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 529,02	€ 121,49	€ 650,51
	S.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 988,00	€ 226,90	€ 1.214,90
	IA.01	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 7.879,48	€ 1.809,57	€ 9.689,06
	IA.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 1.459,84	€ 335,26	€ 1.795,11
ANDERE / ALTRI						€ 6.453,86
	E.03	QbII.07 ,	0,02	€ 1.015,14	€ 233,13	€ 1.248,28

E.17	QbII.07 ,	0,02	€ 132,25	€ 30,37	€ 162,63
S.03	QbII.07 , QbII.09 ,	0,08	€ 988,00	€ 226,90	€ 1.214,90
IA.01	QbII.07 ,	0,02	€ 2.626,49	€ 603,19	€ 3.229,69
IA.03	QbII.07 ,	0,02	€ 486,61	€ 111,75	€ 598,37
GEOLOGIE / GEOLOGIA					€ 10.733,30
E.03	QbII.13 ,	0,035539	€ 1.803,86	€ 414,27	€ 2.218,12
E.17	QbII.13 ,	0,064	€ 423,22	€ 97,19	€ 520,41
S.03	QbII.13 ,	0,064	€ 790,40	€ 181,52	€ 971,92
IA.01	QbII.13 ,	0,031632	€ 4.154,06	€ 954,01	€ 5.108,07
IA.03	QbII.13 ,	0,064	€ 1.557,17	€ 357,61	€ 1.914,78
AKUSTIK / ACUSTICA					€ 5.542,68
E.03	QbII.20 ,	0,02	€ 1.015,14	€ 233,13	€ 1.248,28
E.17	QbII.20 ,	0,02	€ 132,25	€ 30,37	€ 162,63
S.03	QbII.20 ,	0,02	€ 247,00	€ 56,73	€ 303,73
IA.01	QbII.20 ,	0,02	€ 2.626,49	€ 603,19	€ 3.229,69
IA.03	QbII.20 ,	0,02	€ 486,61	€ 111,75	€ 598,37
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					€ 2.771,34
E.03	QbII.23 ,	0,01	€ 507,57	€ 116,57	€ 624,14
E.17	QbII.23 ,	0,01	€ 66,13	€ 15,19	€ 81,31
S.03	QbII.23 ,	0,01	€ 123,50	€ 28,36	€ 151,86
IA.01	QbII.23 ,	0,01	€ 1.313,25	€ 301,60	€ 1.614,84
IA.03	QbII.23 ,	0,01	€ 243,31	€ 55,88	€ 299,18
b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT					€ 126.683,30

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 19.752,64
	E.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	€ 14.211,98	€ 3.263,87	€ 17.475,85
	E.17	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	€ 1.851,57	€ 425,22	€ 2.276,79
STATIK / STATICA						€ 4.783,67
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	€ 3.890,25	€ 893,42	€ 4.783,67
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 48.445,28
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 39.397,42	€ 9.047,86	€ 48.445,28
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 8.975,53
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 7.299,22	€ 1.676,31	€ 8.975,53
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 8.314,02
	E.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.522,71	€ 349,70	€ 1.872,41
	E.17	QbIII.06 ,	0,03	€ 198,38	€ 45,56	€ 243,94
	S.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 370,50	€ 85,09	€ 455,59
	IA.01	QbIII.06 ,	0,03	€ 3.939,74	€ 904,79	€ 4.844,53
	IA.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 729,92	€ 167,63	€ 897,55
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 27.713,41
	E.03	QbIII.07,	0,1	€ 5.075,71	€ 1.165,67	€ 6.241,38
	E.17	QbIII.07,	0,1	€ 661,27	€ 151,87	€ 813,14
	S.03	QbIII.07,	0,1	€ 1.235,00	€ 283,63	€ 1.518,63
	IA.01	QbIII.07,	0,1	€ 13.132,47	€ 3.015,95	€ 16.148,43
	IA.03	QbIII.07,	0,1	€ 2.433,07	€ 558,77	€ 2.991,84

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG	€ 117.984,56
--	--------------

Summe / Somma	€ 244.667,86
---------------	--------------