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E.03 BAUARBEITEN € 275.000,00 0,95

S.03 TRAGWERKE € 100.000,00 0,95

IA.01 ANLAGEN € 3.180.000,00 0,75

IA.03 ANLAGEN € 100.000,00 1,15

€ 3.655.000,00 Spesen / spese 23,341 %

13

5,50627748

13

9,67216722

P

Kostenrahmen / quadro economico

PROGETTO ANTINCENDIO

SASA - Impianto rifornimento H2 Merano

Summe / somma

IMPIANTI

IMPIANTI

STRUTTURE

EDILIZIA

Baubereich / opera



\

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.03 0,06 € 1.516,11

S.03 0,06 € 741,00

IA.01 0,06 € 7.879,48

IA.03 0,06 € 897,00

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

€ 13.608,91

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO € 13.608,91

QbII.18 , € 353,87 € 1.869,98

€ 13.608,91b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

Summe / Somma

€ 913,95QbII.18 , € 172,95

€ 9.718,60QbII.18 , € 1.839,12

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

PROGETTO ANTINCENDIO

SASA - Impianto rifornimento H2 Merano

QbII.18 , € 1.106,37€ 209,37

Q S CP + S
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