SASA - Impianto rifornimento H2 Merano
PROGETTO ANTINCENDIO

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera

E.O03
S.03
IA.01
IA.03

EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI

BAUARBEITEN
TRAGWERKE
ANLAGEN
ANLAGEN

Summe / somma

\

€ 275.000,00
€ 100.000,00
€ 3.180.000,00
€ 100.000,00
€ 3.655.000,00

P
9,67216722
13
5,50627748
13

Spesen / spese

23,341 %

G

0,95
0,95
0,75
1,15

Giorgio
Rossi
Ordine
Ingegneri
Bolzano
Ingegnere
28.03.2023
16:12:54
GMT+01:00



\SASA - Impianto rifornimento H2 Merano
PROGETTO ANTINCENDIO

Vergutungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.lI)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.Il) ENDGULTIGES PROJEKT

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q ZQi CP S CP+S
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

€ 13.608,91
E.O03 Qbll.18, 0,06 €1.516,11 € 353,87 € 1.869,98
S.03 Qbll.18, 0,06 €741,00 €172,95 €913,95
IA.01 Qbll.18, 0,06 €7.879,48 €1.839,12 €9.718,60
IA.03 Qbll.18, 0,06 € 897,00 €209,37 €1.106,37
b.I)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.Il) ENDGULTIGES PROJEKT € 13.608,91

Summe / Somma € 13.608,91
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